Regelungsverzeichnis

Unterlage: 11  Blatt: 1

fur den Neubau eines Radweges an der L 473 zwischen der L 475 und der OE Wierthe Datum: 28. Februar 2023
Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. | (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentimer (E)
schnittpunkt)
oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
1 Zuwegungen a) wie bisher RechtmaRig angelegte Zufahrten und Zugange werden, auch wenn
. sie aus den Planen nicht ersichtlich oder im Bauwerksverzeichnis
b) aul&grharlsb dgr Gru.ndstucks/grenze nicht aufgefiihrt sind, soweit notwendig, im Benehmen mit den
der Strale die Anllgger (l.E U) Anliegern wieder hergestellt oder in gleichwertiger Bauweise neu
auf StraBengrund die Anlieger (U) hergestellt. Fir entfallende rechtmafRige Zuwegungen wird, soweit
moglich, anderweitiger Ersatz geschaffen. Sollte dies nicht mdglich
sein, werden die betroffenen Anlieger entschadigt. Die Kosten tragt
der Trager der Straenbaulast, soweit nicht durch andere
Regelungen es dem Anlieger obliegt, die notwendigen Anderungen
auf eigene Kosten selbst durchzufihren.
2 Einfriedungen a) und b) wie bisher Die Grundstuickseinfriedungen werden, wenn notwendig, beseitigt und
entschadigt. Die Einzelheiten werden zwischen dem
StraRenbaulasttrager und den Anliegern auf3erhalb des Planfest-
stellungsverfahrens in den zu fiihrenden Entschadigungs-
verhandlungen geregelt.
3 Leitungen a) und b) wie bisher Rechtmalig hergestellte Leitungen aller Art (Versorgungsleitungen,

Kanalisation, Dranungen u. &.), die aus den Planen nicht ersichtlich
oder im Bauwerksverzeichnis nicht aufgefiihrt sind, hat der
Leitungseigentiimer im Benehmen mit dem Trager der
StralRenbaulast im notwendigen Maf} zu andern.

Die Kostenregelung bestimmt sich nach den bestehenden Vertragen
bzw. gesetzlichen Regelungen.

Fir Telekommunikationslinien gilt das Telekommunikationsgesetz in
der letztgliltigen Fassung.
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Regelungsverzeichnis

Unterlage: 11  Blatt: 2

fur den Neubau eines Radweges an der L 473 zwischen der L 475 und der OE Wierthe Datum: 28. Februar 2023
Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. | (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentimer (E)
schnittpunkt)
oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
4 . Der geplante Radweg schlie3t auf der Westseite der L 475 am
?:?28282 - Ead(;/vegt L 473 - Freie Strecke 2) -L d Nied h Knoten 3728020 an den vorhandenen Radweg zwischen Kéchingen
’ ordseite ) gtn R |ebersac S?tn und Vallstedt an, kreuzt die L 475, verlauft parallel zur L 473 und
(E ;aU enbauverwaltung) endet am OE Wierthe. Er wird in Asphaltbauweise mit einer
( ) Regelbreite von 2,50 m und einer Regelquerneigung von 2,50 %
angelegt. Die durch den Radweg zu kreuzenden
Graben/Sickermulden erhalten neu herzustellende
Durchlassbauwerke.
Nahere Einzelheiten sind den Planunterlagen zu entnehmen.
Kostentrager: Land Niedersachsen und Gemeinde Vechelde
(je zur Halfte)
5 0+975 Radwegbriicke uber den a) - Der Radweg wird mittels einer neuen Stahlbetonbriicke Uber den

Dummbruchgraben

b) Land Niedersachsen
(Straenbauverwaltung)
(E/ V)

Dummbruchgraben (Gewasser 2. Ordnung) gefihrt. Die
Radwegbriicke erhalt folgende Abmessungen:

Lichte Weite >= 11 m
Kreuzungswinkel =83 gon
Kappenunterkante 74,18 m (i NN
Breite zwischen d. Geldndern =3,00 m
Briickenklasse nach DIN 1072

Unter dem Bauwerk ist eine Berme flr den Fischotter vorgesehen.

Die Uferbdschungen werden zum Schutz gegen Auskolkung vor den
Widerlagern beidseitig mit Wasserbausteinen versehen.

Nahere Einzelheiten sind den Planunterlagen zu entnehmen

Kostentrager: Land Niedersachsen und Gemeinde Vechelde
(je zur Halfte))
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Regelungsverzeichnis

fur den Neubau eines Radweges an der L 473 zwischen der L 475 und der OE Wierthe

Unterlage: 11 Blatt: 3

Datum: 28. Februar 2023

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. | (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentimer (E)
schnittpunkt)
oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
6 Neubau Durchlass a) - Zur Aufrechthaltung der Vorflut, werden in den Kreuzungspunkten
0+11.60 DN 300 b) Land Niedersachsen Radweg / Graben (Stat. 0+11.60) ein Durchlass DN 300 und (Stat.
) (Stralenbauverwaltung) 0+621) ein Durchlass DN 800 neu hergestellt.
0+621.00 DN 800 (E/V) Nahere Einzelheiten sind den Planunterlagen zu entnehmen.
Kostentrager: Land Niedersachsen und Gemeinde Vechelde
(je zur Halfte)
. a) Feldmarkinteressengemeinschaft . . N .
71 0+615.30 Zufahrt, Wirtschaftsweg Die Zufahrt des vorh. Wirtschaftsweges wird im erforderlichen

Kochingen, Ostring 4,
38159 Vechelde
(E/U)

b) unverandert

Umfang an den neuen Radweg angepasst. Sie erfolgt kiinftig tiber
den Radweg. Dieser wird im Bereich der Querung auf einer Breite von
3,50 m asphaltiert.

Nahere Einzelheiten sind den Planunterlagen zu entnehmen.

Land Niedersachsen und Gemeinde Vechelde
(je zur Halfte))

Kostentrager:

7.2 1+084.45

Zufahrt, Wirtschaftsweg

a) Stiftung Kulturlandpflege

rechtsfahige Stiftung birgerlichen
Rechts, Warmblichenstr. 3,
30159 Hannover

(E/U)

b) unverandert

Die Zufahrt des vorh. Wirtschaftsweges wird im erforderlichen

Umfang an den neuen Radweg angepasst. Sie erfolgt kiinftig Uber
den Radweg. Dieser wird im Bereich der Querung auf einer Breite von
3,50 m asphaltiert.

Nahere Einzelheiten sind den Planunterlagen zu entnehmen.

Land Niedersachsen und Gemeinde Vechelde
(je zur Halfte)

Kostentrager:
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Regelungsverzeichnis

fur den Neubau eines Radweges an der L 473 zwischen der L 475 und der OE Wierthe

Unterlage: 11  Blatt: 4

Datum: 28. Februar 2023

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. | (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentimer (E)
schnittpunkt)
oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
. a) Ev-luth. Kirchengemeinde . .

8.1 Gemarkung Externe AusgleichsmalRnahme A2 St. Martini - St. Nikolai - St. Urban Als Ausgleichmaflinahme A2 werden zum Ausgleich des Verlustes von
Wierthe, Flur 1, | Nordwestlich von Wierthe, St. Martins-Str. 9 ' 2 Einzelbdumen am Dummbruchgraben die 4 Laubb&ume in der
Flurstlck 27/2 Pflanzungen von 4 Laubbaumen 38.1 59 Vechelde ' Gemarkung Wierthe, Flur 1, Flurstlick 27/2 neu gepflanzt.

(E/V) Né&here Einzelheiten Unterlagen 3, 5 Bl. 5, 9.3 und 10.1 BI. 4
Kostentrager: Land Niedersachsen und Gemeinde Vechelde
= (je zur Halfte)
b) unverandert Die Ablésung wird in einer noch abzuschlieenden Vereinbarung
geregelt.

8.2 Gemarkung Externe AusgleichsmalRnahme A3 a) \C/;:&(lercljie :/h?(;:g:rﬁ?mz?g? 85 Als AusgleichmalRnahme A3 werden fur die Anlage des Radweges in
Alvesse, Flur 3, slidostlich von Alvesse; (E/U) ’ ' der Gemarkung Alvesse, Flur 3, Flurstck. 110/9, auf der bestehenden
Flurstick 110/9 Feldhamster - MaRnahmenflache Feldhamster-Mafinahmenflache ein Ausgleich von 2.300 m2

zugeordnet.
.. Nahere Einzelheiten Unterlagen 3, 5 BI. 5, 9, 9.1.3. und 10.1 Bl. 4
b) unverandert
Kostentrager: Land Niedersachsen und Gemeinde Vechelde
(je zur Halfte)
Die Ablésung wird in einer noch abzuschlieRenden Vereinbarung
geregelt.

9.1 0+945.00 — Neuschaffung von Retentionsraum a) (S)c;?r?;zrsieggq;g Vechelde Fur den Retentionsraumverlust durch den Neubau der

0+966.00 ’ Radwegebrlicke ist durch naturnahe Gelandemodellierung die

b)

(E/UV)

unverandert

Neuschaffung von Retentionsraumvolumen von 11 m® vorgesehen.
Dadurch erfolgt keine Nutzungsanderung.
Nihere Einzelheiten Unterlage 18.1

Land Niedersachsen und Gemeinde Vechelde
(je zur Halfte)

Kostentrager:
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Regelungsverzeichnis

fur den Neubau eines Radweges an der L 473 zwischen der L 475 und der OE Wierthe

Unterlage: 11 Blatt: 5

Datum: 28. Februar 2023

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. | (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentimer (E)
schnittpunkt)
oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
9.2 | 0+973.00 — Neuschaffung von Retentionsraum a) Stiftung Kulturlandpflege Fir den Retentionsraumverlust durch den Neubau der
1+000.00 rechtsfahige Stiftung birgerlichen | Radwegebriicke ist durch naturnahe Gelandemodellierung die
Rechts, Warmblchenstr. 3 Neuschaffung von Retentionsraumvolumen von 13 m?® vorgesehen.
1(’:I(E)1/5lj))Hannover Nahere Einzelheiten Unterlage 18.1
Dadurch erfolgt keine Nutzungsanderung
b) unverandert Kostentrager: L_and Niefiersachsen und Gemeinde Vechelde
(je zur Halfte)
10.1 Fernmeldeleitung a) Deutsche Glasfaser Wholesale Die Leitungen werden im erforderlichen Umfang der BaumafRnahme
0+010.00 Kreuzung GmbH, Am Kuhm 23, am Radweg an der L 473 angep31139+Hilasst.
46325 Borken Kostentraaer:
0+023.20 Kreuzung (E/U) ostentrager.
= Die Kostenregelung bestimmt sich nach dem
1+158.00 Kreuzung b) unverandert Telekommunikationsgesetz in der letztglltigen Fassung.
10.2 Fernmeldeleitung a) Telekom Deutschland GmbH Die Leitungen werden im erforderlichen Umfang der BaumaRnahme
0+013.00 K Technik GmbH am Radweg an der L 473 angepasst.
. reuzung Friedrich-Seele-Str. 7 Kostentréger:
0+617.00 Kreuzung 38122 Braunschweig ostentrager.
E / U . . . ] . . . .
0+618 — 1+160 Langsleitung ( ) gg: l'(l:;ttek.(_)lrtr.\munllzkatlonsllmen gilt das Telekommunikationsgesetz in
b) unverandert guitigen Fassung.
1+156.00 Kreuzung
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Regelungsverzeichnis

fur den Neubau eines Radweges an der L 473 zwischen der L 475 und der OE Wierthe

Unterlage: 11 Blatt: 6

Datum: 28. Februar 2023

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. | (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentimer (E)
schnittpunkt)
oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
10.3 Gasleitung a) WEVG Salzgitter GmbH & Co.KG | Die Leitungen werden im erforderlichen Umfang der BaumaRRnahme
0+025.00 Kreuzun Albert-Schweitzer-Str. 7-11 am Radweg an der L 473 angepasst.
: 9 38226 Salzgitter
(E/U) Kostentrager:
b) unverandert Die Kostenregelung bestimmt sich nach den bestehenden Vertrdgen
bzw. gesetzlichen Regelungen
10.4 Mittelspannungsleitung a) WEVG Salzgitter GmbH & Co.KG | Die Leitungen werden im erforderlichen Umfang der BaumafRnahme
. . Albert-Schweitzer-Str. 7-11 am Radweg an der L 473 angepasst.
0+025 - 0+789 Langsleitung 38226 Salzgitter
(E/U) Kostentrager:
b) unverandert Die Kostenregelung bestimmt sich nach den bestehenden Vertrdgen
bzw. gesetzlichen Regelungen
10.5 Datenkabel a) WEVG Salzgitter GmbH & Co.KG | Die Leitungen werden im erforderlichen Umfang der BaumafRnahme
N . Albert-Schweitzer-Str. 7-11 am Radweg an der L 473 angepasst.
0+048 -1+133 Langsleitung 38226 Salzgitter
(E7U) Kostentrager:
b) unverandert

Die Kostenregelung bestimmt sich nach den bestehenden Vertragen
bzw. gesetzlichen Regelungen
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Regelungsverzeichnis

fur den Neubau eines Radweges an der L 473 zwischen der L 475 und der OE Wierthe

Unterlage: 11  Blatt: 7

Datum: 28. Februar 2023

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. | (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentimer (E)
schnittpunkt)
oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
10.6 Gasleitung a) WEVG Salzgitter GmbH & Co.KG | Die Leitungen werden im erforderlichen Umfang der BaumaRRnahme
04150 - 14150 Lanasleit Albert-Schweitzer-Str. 7-11 am Radweg an der L 473 angepasst.
- angsieitung 38226 Salzgitter
(E/U) Kostentrager:
b) unverandert Die Kostenregelung bestimmt sich nach den bestehenden Vertrédgen
bzw. gesetzlichen Regelungen
10.7 Abwasser-Druckleitung a) Wasserverband Peine Die Leitungen werden im erforderlichen Umfang der BaumafRnahme

0+618 -1+160
0+615.00
0+618.00
1+060

Langsleitung
Kreuzung
Kreuzung

Kreuzung

Horst-6
31226 Peine
(E/U)

b) unverandert

am Radweg an der L 473 angepasst.
Kostentrager:

Die Kostenregelung bestimmt sich nach den bestehenden Vertradgen
bzw. gesetzlichen Regelungen
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