
Regelungsverzeichnis 
für den Neubau eines Radweges an der L 473 zwischen der L 475 und der OE Wierthe 

Unterlage: 11     Blatt: 1 

Datum: 28. Februar 2023 

Lfd. 
Nr. 

Bau-km 
(Strecke oder 

Achsen-
schnittpunkt) 

Bezeichnung  a) bisheriger  
b) künftiger 
 Eigentümer (E) 
  
 oder 
 Unterhaltungspflichtiger (U) 

Vorgesehene Regelung 

1  2  3  4  5 
 

Seite 1 von 7 

1  Zuwegungen a) wie bisher 

b) außerhalb der Grundstücksgrenze 
der Straße die Anlieger (E / U) 
auf Straßengrund die Anlieger (U)

 

Rechtmäßig angelegte Zufahrten und Zugänge werden, auch wenn 
sie aus den Plänen nicht ersichtlich oder im Bauwerksverzeichnis 
nicht aufgeführt sind, soweit notwendig, im Benehmen mit den 
Anliegern wieder hergestellt oder in gleichwertiger Bauweise neu 
hergestellt. Für entfallende rechtmäßige Zuwegungen wird, soweit 
möglich, anderweitiger Ersatz geschaffen. Sollte dies nicht möglich 
sein, werden die betroffenen Anlieger entschädigt. Die Kosten trägt 
der Träger der Straßenbaulast, soweit nicht durch andere 
Regelungen es dem Anlieger obliegt, die notwendigen Änderungen 
auf eigene Kosten selbst durchzuführen. 

2  Einfriedungen a) und b) wie bisher Die Grundstückseinfriedungen werden, wenn notwendig, beseitigt und 
entschädigt. Die Einzelheiten werden zwischen dem 
Straßenbaulastträger und den Anliegern außerhalb des Planfest-
stellungsverfahrens in den zu führenden Entschädigungs-
verhandlungen geregelt. 

3  Leitungen a) und b) wie bisher Rechtmäßig hergestellte Leitungen aller Art (Versorgungsleitungen, 
Kanalisation, Dränungen u. ä.), die aus den Plänen nicht ersichtlich 
oder im Bauwerksverzeichnis nicht aufgeführt sind, hat der 
Leitungseigentümer im Benehmen mit dem Träger der 
Straßenbaulast im notwendigen Maß zu ändern.  

Die Kostenregelung bestimmt sich nach den bestehenden Verträgen 
bzw. gesetzlichen Regelungen. 

Für Telekommunikationslinien gilt das Telekommunikationsgesetz in 
der letztgültigen Fassung. 

     

     



Regelungsverzeichnis 
für den Neubau eines Radweges an der L 473 zwischen der L 475 und der OE Wierthe 

Unterlage: 11     Blatt: 2 

Datum: 28. Februar 2023 

Lfd. 
Nr. 

Bau-km 
(Strecke oder 

Achsen-
schnittpunkt) 

Bezeichnung  a) bisheriger  
b) künftiger 
 Eigentümer (E) 
  
 oder 
 Unterhaltungspflichtiger (U) 

Vorgesehene Regelung 

1  2  3  4  5 
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4 0+000,000 – 
1+160,294 

 

Radweg L 473 - Freie Strecke 
Nordseite 

a) - 
b) Land Niedersachsen 

(Straßenbauverwaltung) 
      (E / U) 
 

Der geplante Radweg schließt auf der Westseite der L 475 am 
Knoten 3728020 an den vorhandenen Radweg zwischen Köchingen 
und Vallstedt an, kreuzt die L 475, verläuft parallel zur L 473 und 
endet am OE Wierthe. Er wird in Asphaltbauweise mit einer 
Regelbreite von 2,50 m und einer Regelquerneigung von 2,50 % 
angelegt. Die durch den Radweg zu kreuzenden 
Gräben/Sickermulden erhalten neu herzustellende 
Durchlassbauwerke.  

Nähere Einzelheiten sind den Planunterlagen zu entnehmen. 

Kostenträger: Land Niedersachsen und Gemeinde Vechelde  
                             (je zur Hälfte) 

5 0+975 Radwegbrücke über den 
Dummbruchgraben 

a) - 
b) Land Niedersachsen 

(Straßenbauverwaltung) 
      (E / U) 

 

Der Radweg wird mittels einer neuen Stahlbetonbrücke über den 
Dummbruchgraben (Gewässer 2. Ordnung) geführt. Die 
Radwegbrücke erhält folgende Abmessungen: 

Lichte Weite >= 11 m 
Kreuzungswinkel =83 gon 
Kappenunterkante 74,18 m ü NN 
Breite zwischen d. Geländern =3,00 m 
Brückenklasse nach DIN 1072 

Unter dem Bauwerk ist eine Berme für den Fischotter vorgesehen.  

Die Uferböschungen werden zum Schutz gegen Auskolkung vor den 
Widerlagern beidseitig mit Wasserbausteinen versehen. 

Nähere Einzelheiten sind den Planunterlagen zu entnehmen 

Kostenträger:  Land Niedersachsen und Gemeinde Vechelde  
                             (je zur Hälfte)) 



Regelungsverzeichnis 
für den Neubau eines Radweges an der L 473 zwischen der L 475 und der OE Wierthe 

Unterlage: 11     Blatt: 3 

Datum: 28. Februar 2023 

Lfd. 
Nr. 

Bau-km 
(Strecke oder 

Achsen-
schnittpunkt) 

Bezeichnung  a) bisheriger  
b) künftiger 
 Eigentümer (E) 
  
 oder 
 Unterhaltungspflichtiger (U) 

Vorgesehene Regelung 

1  2  3  4  5 
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6  

0+11.60 

0+621.00 

Neubau Durchlass 

DN 300 

DN 800 

a)  - 
b)  Land Niedersachsen 

(Straßenbauverwaltung) 
      (E / U) 

 

Zur Aufrechthaltung der Vorflut, werden in den Kreuzungspunkten 
Radweg / Graben (Stat. 0+11.60) ein Durchlass DN 300 und (Stat. 
0+621) ein Durchlass DN 800 neu hergestellt. 

Nähere Einzelheiten sind den Planunterlagen zu entnehmen. 

Kostenträger:  Land Niedersachsen und Gemeinde Vechelde  
                             (je zur Hälfte) 

7.1 

 

0+615.30 

 

Zufahrt, Wirtschaftsweg a) Feldmarkinteressengemeinschaft 
    Köchingen, Ostring 4,  
    38159 Vechelde 
    (E / U) 
 
b)  unverändert 
 

Die Zufahrt des vorh. Wirtschaftsweges wird im erforderlichen 
Umfang an den neuen Radweg angepasst. Sie erfolgt künftig über 
den Radweg. Dieser wird im Bereich der Querung auf einer Breite von 
3,50 m asphaltiert.  

Nähere Einzelheiten sind den Planunterlagen zu entnehmen. 

Kostenträger:  Land Niedersachsen und Gemeinde Vechelde  
                             (je zur Hälfte)) 

7.2 

 

1+084.45 Zufahrt, Wirtschaftsweg a) Stiftung Kulturlandpflege  
    rechtsfähige Stiftung bürgerlichen 
    Rechts, Warmbüchenstr. 3,  
    30159 Hannover 
    (E / U) 
 
b)  unverändert 
 

Die Zufahrt des vorh. Wirtschaftsweges wird im erforderlichen 
Umfang an den neuen Radweg angepasst. Sie erfolgt künftig über 
den Radweg. Dieser wird im Bereich der Querung auf einer Breite von 
3,50 m asphaltiert.  

Nähere Einzelheiten sind den Planunterlagen zu entnehmen. 

Kostenträger:  Land Niedersachsen und Gemeinde Vechelde  
                             (je zur Hälfte) 



Regelungsverzeichnis 
für den Neubau eines Radweges an der L 473 zwischen der L 475 und der OE Wierthe 

Unterlage: 11     Blatt: 4 

Datum: 28. Februar 2023 

Lfd. 
Nr. 

Bau-km 
(Strecke oder 

Achsen-
schnittpunkt) 

Bezeichnung  a) bisheriger  
b) künftiger 
 Eigentümer (E) 
  
 oder 
 Unterhaltungspflichtiger (U) 

Vorgesehene Regelung 

1  2  3  4  5 
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8.1 Gemarkung 
Wierthe, Flur 1, 
Flurstück 27/2 

 

 

Externe Ausgleichsmaßnahme A2 
Nordwestlich von Wierthe, 
Pflanzungen von 4 Laubbäumen 
 
 

a) Ev-luth. Kirchengemeinde  
      St. Martini - St. Nikolai - St. Urban 
      St. Martins-Str. 9.  
      38159 Vechelde 

(E / U) 

 

b) unverändert 
 

Als Ausgleichmaßnahme A2 werden zum Ausgleich des Verlustes von 
2 Einzelbäumen am Dummbruchgraben die 4 Laubbäume in der 
Gemarkung Wierthe, Flur 1, Flurstück 27/2 neu gepflanzt. 

Nähere Einzelheiten Unterlagen 3, 5 Bl. 5, 9.3 und 10.1 Bl. 4 

Kostenträger:  Land Niedersachsen und Gemeinde Vechelde  
                             (je zur Hälfte) 
Die Ablösung wird in einer noch abzuschließenden Vereinbarung 
geregelt. 

8.2 Gemarkung 
Alvesse, Flur 3, 
Flurstück 110/9 

Externe Ausgleichsmaßnahme A3 
südöstlich von Alvesse; 
Feldhamster - Maßnahmenfläche 

a) Gemeinde Vechelde, 38159 
Vechelde, Hildesheimer Str. 85 
(E / U) 

 

b) unverändert 

 

Als Ausgleichmaßnahme A3 werden für die Anlage des Radweges in 
der Gemarkung Alvesse, Flur 3, Flurstck. 110/9, auf der bestehenden 
Feldhamster-Maßnahmenfläche ein Ausgleich von 2.300 m2 
zugeordnet. 
Nähere Einzelheiten Unterlagen 3, 5 Bl. 5, 9, 9.1.3. und 10.1 Bl. 4 

Kostenträger:  Land Niedersachsen und Gemeinde Vechelde  
                             (je zur Hälfte) 

Die Ablösung wird in einer noch abzuschließenden Vereinbarung 
geregelt. 
 

9.1 0+945.00 – 
0+966.00 

Neuschaffung von Retentionsraum a) Schäfer, Hendrik, 
Ostring 5A, 38159 Vechelde 
(E / U) 

 

b) unverändert 
 

Für den Retentionsraumverlust durch den Neubau der 
Radwegebrücke ist durch naturnahe Geländemodellierung die 
Neuschaffung von Retentionsraumvolumen von 11 m³ vorgesehen.  
Dadurch erfolgt keine Nutzungsänderung. 
Nähere Einzelheiten Unterlage 18.1 

Kostenträger:  Land Niedersachsen und Gemeinde Vechelde  
                             (je zur Hälfte) 
 



Regelungsverzeichnis 
für den Neubau eines Radweges an der L 473 zwischen der L 475 und der OE Wierthe 

Unterlage: 11     Blatt: 5 

Datum: 28. Februar 2023 

Lfd. 
Nr. 

Bau-km 
(Strecke oder 

Achsen-
schnittpunkt) 

Bezeichnung  a) bisheriger  
b) künftiger 
 Eigentümer (E) 
  
 oder 
 Unterhaltungspflichtiger (U) 

Vorgesehene Regelung 

1  2  3  4  5 
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9.2 0+973.00 – 
1+000.00 

Neuschaffung von Retentionsraum a) Stiftung Kulturlandpflege 
rechtsfähige Stiftung bürgerlichen 
Rechts, Warmbüchenstr. 3   
30159 Hannover 

      (E / U) 

 

b) unverändert 
 

Für den Retentionsraumverlust durch den Neubau der 
Radwegebrücke ist durch naturnahe Geländemodellierung die 
Neuschaffung von Retentionsraumvolumen von 13 m³ vorgesehen.  

Nähere Einzelheiten Unterlage 18.1 

Dadurch erfolgt keine Nutzungsänderung 

Kostenträger:  Land Niedersachsen und Gemeinde Vechelde  
                             (je zur Hälfte) 
 

10.1  
0+010.00 
 
0+023.20 

1+158.00 

Fernmeldeleitung 
Kreuzung 
 
Kreuzung 
 
Kreuzung                  

a) Deutsche Glasfaser Wholesale 
    GmbH, Am Kuhm 23, 
    46325 Borken 
    (E / U) 

b)  unverändert 
 

Die Leitungen werden im erforderlichen Umfang der Baumaßnahme 
am Radweg an der L 473 angep31139+Hilasst. 

Kostenträger:  

Die Kostenregelung bestimmt sich nach dem 
Telekommunikationsgesetz in der letztgültigen Fassung. 
 

10.2  

0+013.00 

0+617.00 

0+618 – 1+160 

1+156.00 
 

Fernmeldeleitung 

Kreuzung 

Kreuzung 

Längsleitung 

Kreuzung      

a)   Telekom Deutschland GmbH 
      Technik GmbH  

Friedrich-Seele-Str. 7  
      38122 Braunschweig 
      (E / U)           

b)   unverändert 

 

Die Leitungen werden im erforderlichen Umfang der Baumaßnahme 
am Radweg an der L 473 angepasst.  

Kostenträger:  

Für Telekommunikationslinien gilt das Telekommunikationsgesetz in 
der letztgültigen Fassung. 
 

 

 

    



Regelungsverzeichnis 
für den Neubau eines Radweges an der L 473 zwischen der L 475 und der OE Wierthe 

Unterlage: 11     Blatt: 6 

Datum: 28. Februar 2023 

Lfd. 
Nr. 

Bau-km 
(Strecke oder 

Achsen-
schnittpunkt) 

Bezeichnung  a) bisheriger  
b) künftiger 
 Eigentümer (E) 
  
 oder 
 Unterhaltungspflichtiger (U) 

Vorgesehene Regelung 

1  2  3  4  5 
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10.3  

0+025.00 

 
 

Gasleitung 

Kreuzung 

 

a)   WEVG Salzgitter GmbH & Co.KG  
      Albert-Schweitzer-Str. 7-11  
      38226 Salzgitter 

      (E / U) 

b)   unverändert 
 

Die Leitungen werden im erforderlichen Umfang der Baumaßnahme 
am Radweg an der L 473 angepasst. 

 

Kostenträger:  

Die Kostenregelung bestimmt sich nach den bestehenden Verträgen 
bzw. gesetzlichen Regelungen 

10.4  

0+025 - 0+789 

Mittelspannungsleitung 

Längsleitung                   

a)   WEVG Salzgitter GmbH & Co.KG  
      Albert-Schweitzer-Str. 7-11  
      38226 Salzgitter 

      (E / U) 

b)   unverändert 
 

Die Leitungen werden im erforderlichen Umfang der Baumaßnahme 
am Radweg an der L 473 angepasst. 

 

Kostenträger:  

Die Kostenregelung bestimmt sich nach den bestehenden Verträgen 
bzw. gesetzlichen Regelungen 
 

10.5  

0+048 -1+133 

Datenkabel 

Längsleitung  

a)   WEVG Salzgitter GmbH & Co.KG  
      Albert-Schweitzer-Str. 7-11  
      38226 Salzgitter 

      (E / U) 

b)   unverändert 
 

Die Leitungen werden im erforderlichen Umfang der Baumaßnahme 
am Radweg an der L 473 angepasst. 

 

Kostenträger:  

Die Kostenregelung bestimmt sich nach den bestehenden Verträgen 
bzw. gesetzlichen Regelungen 
 
 
 



Regelungsverzeichnis 
für den Neubau eines Radweges an der L 473 zwischen der L 475 und der OE Wierthe 

Unterlage: 11     Blatt: 7 

Datum: 28. Februar 2023 

Lfd. 
Nr. 

Bau-km 
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Achsen-
schnittpunkt) 

Bezeichnung  a) bisheriger  
b) künftiger 
 Eigentümer (E) 
  
 oder 
 Unterhaltungspflichtiger (U) 

Vorgesehene Regelung 

1  2  3  4  5 
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10.6  

0+150 - 1+150 

 

 

Gasleitung 

Längsleitung 

 

 

a)   WEVG Salzgitter GmbH & Co.KG  
      Albert-Schweitzer-Str. 7-11 
      38226 Salzgitter 

      (E / U) 

b)   unverändert 

Die Leitungen werden im erforderlichen Umfang der Baumaßnahme 
am Radweg an der L 473 angepasst. 

 

Kostenträger:  

Die Kostenregelung bestimmt sich nach den bestehenden Verträgen 
bzw. gesetzlichen Regelungen 

10.7  

0+618 -1+160 

0+615.00 

0+618.00 

1+060 

 

Abwasser-Druckleitung 

Längsleitung 

Kreuzung 

Kreuzung 

Kreuzung 

 

a) Wasserverband Peine 
    Horst-6  
    31226 Peine 
   (E / U)  

b)   unverändert 

 

Die Leitungen werden im erforderlichen Umfang der Baumaßnahme 
am Radweg an der L 473 angepasst.  

Kostenträger:  

Die Kostenregelung bestimmt sich nach den bestehenden Verträgen 
bzw. gesetzlichen Regelungen 

 

 
 

 
Bearbeitet: 
Ingenieurbüro Richter GmbH 
Im Langen Schlage 34 
38855 Wernigerode 
 
Wernigerode, den  

 
 

 


